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KOPERSKEUZELIJST    
 

Deze koperskeuzelijst is opgesteld om gehoor te geven aan uw aanvullende eisen en wensen 

met betrekking tot uw nieuwe woning / appartement. Indien u geen gebruik wenst te maken 

van deze lijst, zal uw woning / appartement in de standaard uitvoering (conform 

verkooptekening, technische omschrijving en kleur- en afwerkstaat) worden opgeleverd. Indien 

u gebruik wenst te maken van deze koperskeuzelijst, verzoeken wij u de gewenste keuzes aan 

ons kenbaar te maken.  

 

De weergegeven opties met de markering fase I dienen uiterlijk _________________________ 

schriftelijk getekend in bezit te zijn van de ondernemer. Dit in verband met constructieve 

wijzigingen en aanpassingen welke in een vroegtijdig stadium dienen te worden voorbereid.  

 

Opties weergegeven met de markering fase II, dienen uiterlijk __________________________ 

schriftelijk getekend in bezit te zijn van de ondernemer.  

 

Later opdracht geven van aanvullende werkzaamheden is alleen mogelijk in nader overleg en 

goedkeuring. 

 

Naast de weergegeven opties binnen deze keuzelijst kunnen tevens aanvullende wensen 

kenbaar gemaakt worden, die wellicht (nog) niet zijn opgenomen in de voorliggende lijst. Om 

zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw individuele voorkeuren, kunt u deze wensen tevens 

aan ons kenbaar maken. Daarbij zal onder andere gekeken worden naar de technische 

haalbaarheid, architectonische uitstraling en eventueel benodigde gemeentelijke goedkeuring.  

 

In het geval er aanvullende opties worden aangeboden welke niet zijn opgenomen in de 

voorliggende keuzelijst geldt het navolgende: wanneer de aangeboden optie door u wordt 

gekozen zijn de calculatie- en verwerkingskosten hiervan inbegrepen in de betreffende 

prijsopgave. In het geval u meer dan 3 aangeboden opties niet kiest zal er € 85,- incl. BTW per 

uur voor calculatie- en verwerkingskosten bij u in rekening gebracht worden. 
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TOELICHTING KOPERSKEUZELIJST 

• Van de weergegeven meerwerkopgaven wordt 25 % gefactureerd bij opdracht en 75 % 

bij voltooiing van het meerwerk.  

• Alle weergegeven kosten zijn afhankelijk van eventuele wetswijzigingen in het BTW-

percentage. Huidige prijzen zijn weergegeven incl. 21 % BTW.  

• De weergegeven optieprijzen zijn exclusief de kosten die nodig zijn om als gevolg van de 

gekozen meerwerkopties, te voldoen aan de eventuele aanvullende eisen 

voortvloeiende uit de BENG-berekeningen.  

• Na afhandeling van het meer- en minderwerk (inclusief sanitair en keuken) wordt de 

elektrische installatie nagezien en indien noodzakelijk wordt er een extra 

aardlekschakelaar en/of hoofdschakelaar aangeboden. 

• De weergegeven opties zijn onder voorbehoud van de eventueel benodigde 

gemeentelijke goedkeuring. 

• De weergegeven optieprijzen zijn exclusief legeskosten voor een eventueel benodigde 

vergunningsaanvraag. 

  

http://www.projectdeheerenhof.nl/
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BOUWKUNDIG 

0 I & II O Calculatie- en verwerkingskosten aanvullende opties 
Alleen van toepassing wanneer meer dan 3 van de 
door u aangevraagde opties / wijzigingen niet wordt 
gekozen. Wanneer de aangeboden optie / wijziging 
door u wordt gekozen zijn de calculatie- en 
verwerkingskosten hiervan inbegrepen in de 
betreffende prijsopgave. 

€ 85,- / uur 

2 I O Onderheid terras 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12  t/m 15. 
Het maken van een onderheid terras incl. betonvloer 
achter de woning op het niveau van de souterrain. 
Bovenzijde betonvloer ligt ca. 25 cm onder vloerpeil 
souterrain. De betonvloer wordt standaard niet nader 
afgewerkt.  

op aanvraag 

6 I O Balkon 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Het maken van een balkon incl. vlonderdelen achter 
de woning op het niveau van de begane grondvloer. 

op aanvraag 

8 I O Tuinkamer  
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Het maken van een separate tuinkamer met gang 
conform optie tekening. 

€ 1.990,- 
 

9 I O Badkamer vergroting 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12, 13 en 15. 
Het vergroten van de bestaande badkamer met 30 cm 
ten koste van slaapkamer 2. 

€ 1.090,- 
 

10 I O Indeling 2e verdieping 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Het indelen van de onbenoemde ruimte op de 2e 
verdieping.   

op aanvraag 
 

11 I O Dakraam 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15.  
Het leveren en aanbrengen van een dakraam Velux  
GGL SK 08 (114 x 140 cm). Plaatsing en positie 
uitsluitend mogelijk aan de zijde waar geen PV-
panelen worden toegepast en toegestaan onder 
goedkeuring van de betrokken architect. 

€ 2.090,- 
 

12a I O Dakkapel €  11.950,- 

http://www.projectdeheerenhof.nl/
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Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Het leveren en aanbrengen van een dakkapel met een 
breedte van ca. 2,2 m1. Plaatsing en positie mogelijk 
op de voor- en achtergevel, uitsluitend toegestaan 
onder goedkeuring van de betrokken architect. 

 

23 I O Hardhouten binnendeurkozijnen 
Het wijzigen van de standaard stalen opdek 
binnendeurkozijnen naar hardhouten stompe 
binnendeurkozijnen. De kozijnen worden standaard 
uitgevoerd zonder een bovenlicht. Deurhoogte ca. 2,3 
m. Uitvoering stompe deuren standaard als vlakke wit 
afgelakte deuren. Minimale afname: 3 stuks. 
(Weergegeven prijsopgave per 3 stuks). 

€ 2.725,- 

24 II O Wijzigen draairichting binnendeur 
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. 

€ 95,- 

25 I O Wijzigen draairichting raam 
Het wijzigen van de draairichting van een buitenraam. 

€ 95,- 

33 I O Vervallen bovenlicht 
Het laten vervallen van het bovenlicht van een 
binnendeurkozijn, waardoor de wand boven de deur 
doorloopt. 

€ 228,- 

34 II O Alternatieve binnendeuren 
De gewenste wijzigingen van de binnendeuren vind 
plaats via de binnendeuren showroom. 

via deuren 
showroom 

35 II O Alternatief hang- en sluitwerk van de binnendeuren 
De gewenste wijzigingen van het hang- en sluitwerk 
van de binnendeuren vind plaats via de binnendeuren 
showroom. 

via deuren 
showroom 

http://www.projectdeheerenhof.nl/
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CV, MV & WATER INSTALLATIES 

60a I O Keuken wijzigingen 
De gewenste keuken- en aansluitwijzigingen vinden 
plaats via de keuken projectleverancier. 

via keuken 
showroom 

60b I O Verwerken keukenaansluitschema van derden 
Indien er een keukenaansluitschema wordt 
aangeleverd van een keukenleverancier o.g. anders 
dan de vastgestelde projectleverancier, zal er een 
kostenvergoeding worden doorberekend voor de 
verwerking van het aansluitschema. Deze vergoeding 
staat los van eventuele bijkomende kosten voor 
verplaatsingen en/of wijzigingen van de aansluitingen 
die het gevolg zijn van het aangeleverde 
aansluitschema. 

€ 395,- 

64a I O Sanitair- en tegelwerk wijzigingen 
De gewenste sanitair-, tegelwerk en 
aansluitwijzigingen vinden plaats via de sanitair 
projectleverancier. 

via sanitair 
showroom 

64b I O Casco badkamer en toilet 
Bnrs. 1 t/m 11. 
Om uw badkamer en toilet waterdicht op te leveren 
en tevens te voorzien van Woningborg garantie, 
moeten de badkamer en toilet in uw appartement 
voorzien zijn van een wand- en vloerafwerking. Dit 
betekent dat u geen casco badkamer en toilet kan 
kiezen. 

niet 
mogelijk 

64b I O Casco badkamer en toilet 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Het vervallen van de standaard sanitair opstelling en 
het vervallen van het standaard tegelwerk. De 
zandcementvloer van de badkamer komt hierbij 
tevens te vervallen. Het leidingwerk zal op standaard 
posities worden afgedopt. 

€ -4.200,- 

65 I O Vorstvrije buitenkraan 
Aanbrengen van een anti-vorst buitenkraan op de 
gevel.  

€ 667,- 

72 I O Bedieningsschakelaar ventilatie  
Draadloze afstandsbediening t.b.v. extra regeling van 
de ventilatie-installatie. 

€ 251,-  

http://www.projectdeheerenhof.nl/


 

 
KOPERSKEUZELIJST (d.d. 16-05-2024) 

Project: 4 dijkwoningen & 11 appartementen “Het Houthof” te Streefkerk 
 

No.   Fase   Keuze    Omschrijving       Bedrag             
    Koper         inclusief 
           B.T.W.       
                  

Pagina 6 van 9 
 

 

 

 

 

  

(Bijvoorbeeld te plaatsen in de badkamer, zodat de 
MV-afzuiging tevens vanuit de badkamer gestuurd 
kan worden bij het gebruik van de badkamer). 

75 I O Designradiator / handdoekradiator in badkamer 
Type en uitvoering te kiezen via de  
sanitair showroom. Minimale afmetingen worden 
bepaald doormiddel van de transmissieberekeningen. 
Uitvoering als elektrische handdoekradiator.  

via sanitair 
showroom 

76 I O Vergroten boiler 
Het wijzigen van de basis 220 liter boiler voor warm 
tapwater naar een 300 liter boiler.  
Onder voorbehoud voldoende opstelruimte direct 
naast de warmtepomp. 

€ 3.190,-  

http://www.projectdeheerenhof.nl/
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

80 
 
 

I O Extra wandcontactdoos (enkel) 
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele 
wandcontactdoos (bedraad) (op bestaande groep). 

€ 231,- 

81 I O Extra wandcontactdoos (dubbel) 
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele 
wandcontactdoos (bedraad) (op bestaande groep). 

€ 284,- 

82 I O Extra wandcontactdoos (enkel) op aparte groep 
Het leveren en plaatsen van een extra enkele 
wandcontactdoos (bedraad) (op een aparte groep). 

€ 462,- 

84 I O Spatwaterdichte wandcontactdoos (dubbel) 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele 
spatwaterdichte wandcontactdoos (op bestaande 
groep). 

€ 328,- 

85 I O Spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele 
spatwaterdichte wandcontactdoos (op aparte groep). 

€ 594,- 

86 I O Spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep 
+ schakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele 
spatwaterdichte wandcontactdoos op schakelaar (op 
aparte groep). 

€ 741,- 

87 I O Verplaatsen bestaande elektra aansluiting 
Het verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos, 
schakelaar, loze leiding, UTP aansluiting, etc. 

€ 100,- 

88 I O Verplaatsen plafondlichtpunt 
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. 

€ 100,- 

89 I O Loze leiding 
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (16 
mm) vanuit de meterkast naar een gekozen positie. 

€ 221,- 

92 I O CAI aansluiting 
Het leveren en aanbrengen van een Centrale Antenne 
Installatie aansluiting van meterkast naar een gekozen 
positie. 

€ 380,- 

94 I O UTP (cat 6) aansluiting 
Het leveren en aanbrengen van een UTP aansluiting 
vanuit de meterkast naar een gekozen positie. 

€ 426,- 

http://www.projectdeheerenhof.nl/
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97 I O Grondkabel (t.b.v. bijv. tuinverlichting) 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Het leveren en aanbrengen van een grondkabel op 
een aparte groep. Incl. 10m¹ kabel. Geschakeld d.m.v. 
enkelpolige schakelaar. 

€ 741,- 

98 I O Rookmelder 
Het aanbrengen van een extra niet-ioniserende 
rookmelder aangesloten op het elektriciteitsnet. 
(Rookmelders standaard voorzien waar nodig).  

€ 380,- 

99 I O Zonwering 
Het leveren en aanbrengen van een bedraad 
aansluitpunt voor de zonwering (buiten) (excl. 
schakelaar). 

€ 258,- 

100 II O Extra groep 
Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de 
meterkast. 

€ 187,- 

101 II O Aardlekschakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra 
aardlekschakelaar t.b.v. 4 groepen (uitbreiding 
verplicht bij meer dan 8 groepen). 

€ 331,- 

105 I O Extra PV-panelen 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Het toevoegen van extra PV-panelen op het dak. 

op aanvraag 
 

107 I O Extra wand- of plafondlichtpunt op een bestaande 
schakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of 
plafondlichtpunt aansluiting op een bestaande 
schakelaar. 

€ 228,- 

108 I O Extra wand- of plafondlichtpunt op een extra 
schakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra wand- of 
plafondlichtpunt aansluiting op een extra schakelaar. 

€ 388,- 

110 I O Dimmer 
Schakelaar aanpassen naar universele tast dimmer. 

€ 300,- 

111 I O Verlichting spots 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Inbouwspots incl. bouwkundige voorzieningen. 

op aanvraag 

http://www.projectdeheerenhof.nl/
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115 I O Laadpunt auto 
Alleen mogelijk bij bnrs. 12 t/m 15. 
Voorbereiding laadunit elektrisch rijden zijgevel 
(YMvKK-as 5x6mm2 + data los, dus excl. laadunit, excl. 
aansluiten in meterkast en excl. eventuele kosten 
verzwaring NUTS). 

op aanvraag 

http://www.projectdeheerenhof.nl/

